

Zamawiający :

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: [rgi@brzeziny.pl](mailto:rgi@brzeziny.pl), Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak: RI.271.10.2015

Brzeziny, dnia 20.04.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach.**

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W SIWZ w Rozdziale XXII WZÓR I WARUNKI UMOWY w pkt. 4 ppkt. 1) dodaje się lit. d)

**dotychczasowy zapis brzmiał:**

4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:

- 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:
  - a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
  - b) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;
  - c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu.

**otrzymuje brzmienie:**

4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:

- 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:
  - a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
  - b) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;
  - c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu;
  - d) działań organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

2. W załączniku nr 7 do SIWZ w §12 ust. 2 pkt. 1 dodaje się lit. d)

**dotychczasowy zapis brzmiał:**

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:

- a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- b) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;
- c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu.

**otrzymuje brzmienie:**

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:

- a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- b) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;
- c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu;
- d) działań organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

Pozostałe warunki opisane w specyfikacji pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA  
*Justyna Nowak*  
Justyna Nowak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA