

Urząd Miasta Brzeziny

<https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma/aktualne-postepowania/r18700,Budowa-toru-typu-pumptruck-i-skateparku-w-Brzezinach.html>
03.05.2024, 01:51

Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach.

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Miasto Brzeziny
Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

tel.468747741

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
RI.271.4.2024

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji

Termin składania ofert
05.03.2024 10:30

Termin otwarcia ofert
05.03.2024 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie **zaprojektuj i wybuduj** (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa toru typu „pumptruck” i skateparku w Brzezinach.**
2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
 - 1) wykonanie koncepcji pumptrucka w dwóch wariantach i uzyskanie dla jednego z nich akceptacji Zamawiającego (uwzględnić powiązanie funkcjonalne ze skateparkiem),
 - 2) wykonanie koncepcji skateparku w dwóch wariantach i uzyskanie dla jednego z nich akceptacji Zamawiającego (uwzględnić powiązanie funkcjonalne ze pumptruckiem),
 - 3) wykonanie wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą niezbędne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę;
 - 4) wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego i projektów technicznych (wykonawczych) wraz z projektem zagospodarowania terenu 5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - 5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,
 - 6) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego prac projektowych i realizacji inwestycji - dokument zostanie dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji,
 - 7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- 8) uzgodnienie i wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu jeżeli dotyczy,
- 9) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenów przyległych (szkół podstawowych) w trakcie realizacji inwestycji,
- 10) wykonanie robót ziemnych, budowlanych i montażowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę,
- 11) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z projektem,
- 12) uprzątnięcie terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu inwestycji,
- 13) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej,
- 14) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu i wyposażenia (min 1 h) przed zgłoszeniem gotowości do obioru robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O terminie szkolenia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem,
- 15) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Warunek 1 Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: ***co najmniej jedną inwestycję polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy obiektu sportowego typu „pumptrack” lub/i skatepark o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych) zł brutto***

Uwagi:

1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Warunek 2 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie **projektowania i kierowania** robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej,
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

Branże CPV

- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
- 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
- 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych
- 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
- 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
- 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
- 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
- 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
- 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
- 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Pliki do pobrania

[SWZ pdf, 543.52 KB](#)

[załącznik nr 1 doc, 100.5 KB](#)

[załącznik nr 2a docx, 32.46 KB](#)

[załącznik nr 2b docx, 31.23 KB](#)

[załącznik nr 3a docx, 35.11 KB](#)

[załącznik nr 3b docx, 35.57 KB](#)

[załącznik nr 4 doc, 57.5 KB](#)

[załącznik nr 5 doc, 43 KB](#)

[załącznik nr 6 doc, 198.5 KB](#)

[załącznik nr 7 doc, 93.5 KB](#)

[załącznik nr 8 doc, 90.5 KB](#)

[załącznik nr 9 zip, 5.02 MB](#)

[załącznik nr 10 doc, 46 KB](#)

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 85.96 KB](#)

[Pytania i odpowiedzi pdf, 1.39 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.02.2024 11:47:14

[Pytania i odpowiedzi 2 pdf, 211.59 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.02.2024 08:08:47

[Pytania i odpowiedzi 3 pdf, 400.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.03.2024 12:15:44

[Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf, 161.87 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.03.2024 10:35:08

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 227.34 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.03.2024 13:57:23

[Unieważnienie postępowania pdf, 211.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.03.2024 13:08:12

[Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf, 51.08 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.03.2024 13:29:28

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

06.03.2024 13:08:12

Katarzyna Korbień

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

☐ Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.